	附件

铜川市龙潭水库周边区域生态保护修复工程投资概算审核表

	
	
	
	
	
	单位：万元

	序号
	工程费用或名称
	投资概算
	审核结果
	备注

	
	
	
	核定投资
	增（减）
	

	　
	水保部分
	　
	　
	　
	　

	一　
	工程措施
	2645.50 
	2535.50 
	-110.00 
	　

	1
	边坡防护工程
	1823.40 
	1779.80 
	-43.60 
	喷播植草单价核减

	2
	水质保障工程
	191.25 
	191.25 
	0.00 
	　

	2.1
	污水处理工程
	46.26 
	46.26 
	0.00 
	　

	2.2
	人工湿地
	144.99 
	144.99 
	0.00 
	　

	3
	沟头防护工程
	63.42 
	63.42 
	0.00 
	　

	4
	弃渣场工程
	503.43 
	501.03 
	-2.40 
	块石价格核减

	5
	其他工程
	64.00 
	0.00 
	-64.00 
	取消生活福利用房

	二
	林草措施
	2320.06 
	2320.06 
	0.00 
	　

	1
	水源涵养林
	551.83 
	551.83 
	0.00 
	　

	2
	生态观赏林
	1262.85 
	1262.85 
	0.00 
	　

	3
	经果林
	80.05 
	80.05 
	0.00 
	　

	4
	林草地改良
	75.10 
	75.10 
	0.00 
	　

	5
	植被过滤带
	323.92 
	323.92 
	0.00 
	　

	6
	下游河道生态种植
	26.31 
	26.31 
	0.00 
	　

	三
	封育治理措施
	546.17
	466.28
	-79.89
	树苗价格核减、封禁网围栏单价核减

	　
	独立费用
	525.48 
	519.68 
	-5.80 
	　

	1
	建设管理费
	86.14 
	83.10 
	-3.04 
	基数核减

	2
	工程建设监理费
	131.30 
	131.30 
	0.00 
	　

	3
	科研勘测设计费
	243.53 
	243.53 
	0.00 
	　

	4
	水土流失检测费
	33.07 
	31.57 
	-1.50 
	基数核减

	5
	招标代理费
	3.88 
	3.88 
	0.00 
	　

	6
	工程保险费
	27.56 
	26.30 
	-1.26 
	基数核减

	　
	一至四部分合计
	6037.21 
	5841.52 
	-195.69 
	　

	　
	基本预备费
	181.12 
	175.25 
	-5.87 
	基数核减

	　
	建设期贷款利息
	70.40 
	70.40 
	0.00 
	　

	　
	工程总投资
	6288.73 
	6087.17 
	-201.56 
	　

	　
	生态提升部分
	　
	　
	　
	　

	一
	工程费用
	　
	　
	　
	　

	1
	湖心岛绿化工程
	1095.10 
	1079.54 
	-15.56 
	核减人工单价、扣除冬季增加费

	2
	管理区绿化工程
	521.75 
	497.60 
	-24.15 
	核减人工单价、扣除冬季增加费

	3
	环库植被带工程
	1093.85 
	991.44 
	-102.41 
	核减人工单价、扣除冬季增加费

	4
	边坡绿化工程
	482.34 
	458.68 
	-23.66 
	核减人工单价、扣除冬季增加费

	5
	办公区北侧绿地
	954.53 
	919.37 
	-35.16 
	核减人工单价、扣除冬季增加费

	6
	配套工程
	38.70 
	38.70 
	0.00 
	　

	　
	工程费用合计
	4186.27 
	3985.33 
	-200.94 
	　

	二
	工程建设其他费用
	743.97 
	738.22 
	-5.75 
	基数核减

	　
	一至二部分合计
	4930.24 
	4723.55 
	-206.69 
	　

	　
	预备费
	147.91 
	141.89 
	-6.02 
	基数核减

	　
	建设期贷款利息
	215.46 
	214.81 
	-0.65 
	基数核减

	　
	工程总投资
	5293.61 
	5080.25 
	-213.36 
	　

	　
	总   计
	11582.34 
	11167.42 
	-414.92 
	　




