	附件

铜川市龙潭水库供水工程投资概算表

	
	
	
	
	
	单位：万元

	序号
	工程费用或名称
	投资概算
	
	备注

	
	
	
	核定投资
	增（减）
	

	Ⅰ
	工程部分投资
	　
	　
	　
	

	　
	建筑工程
	6902.80 
	6700.39 
	(202.41)
	

	一
	东线
	4615.93 
	4447.54 
	(168.39)
	

	（一）
	输水管道工程
	1614.70 
	1611.69 
	(3.01)
	

	（二）
	高位水池
	45.37 
	44.52 
	(0.85)
	

	（三）
	蓄水池
	193.59 
	192.53 
	(1.06)
	

	（四）
	东线泵站
	1503.21 
	1461.77 
	(41.44)
	

	（五）
	净水厂
	292.48 
	284.87 
	(7.61)
	

	（六）
	房屋建筑工程
	684.10 
	569.68 
	(114.42)
	

	（七）
	供电线路
	270.00 
	270.00 
	0.00 
	

	（八）
	其他工程
	12.48 
	12.48 
	0.00 
	

	二
	西线
	2286.87 
	2252.85 
	(34.02)
	

	（一）
	输水管道工程
	969.42 
	967.94 
	(1.48)
	

	（二）
	高位水池
	96.03 
	95.50 
	(0.53)
	

	（三）
	西线泵站
	1151.70 
	1119.69 
	(32.01)
	

	（四）
	供电线路
	60.00 
	60.00 
	0.00 
	

	（五）
	其他工程
	9.72 
	9.72 
	0.00 
	

	　
	机电设备及安装工程
	3151.84 
	3081.12 
	(70.72)
	

	一
	东线泵站
	1640.18 
	1622.32 
	(17.86)
	

	二
	西线泵站
	1281.77 
	1263.91 
	(17.86)
	

	三
	净水厂
	158.89 
	158.89 
	0.00 
	

	四
	管理设施
	71.00 
	36.00 
	(35.00)
	

	　
	临时工程
	882.31 
	706.09 
	(176.22)
	

	一
	清基工程
	85.51 
	0.00 
	(85.51)
	

	二
	施工交通工程
	357.45 
	294.87 
	(62.58)
	

	三
	边坡临时防护
	9.48 
	9.48 
	0.00 
	　

	四
	房屋建筑工程
	129.50 
	121.00 
	(8.50)
	

	五
	施工供电工程
	37.50 
	30.00 
	(7.50)
	

	六
	其他临时工程
	262.87 
	250.74 
	(12.13)
	

	　
	费用
	1494.96 
	1479.89 
	(15.07)
	

	一
	建设管理费
	693.80 
	680.54 
	(13.26)
	

	二
	生产准备费
	71.09 
	71.09 
	0.00 
	

	三
	科研勘测设计费
	680.85 
	680.85 
	0.00 
	

	四
	其他费用
	49.22 
	47.41 
	(1.81)
	

	　
	基本费用
	12431.91 
	11967.49 
	(464.42)
	

	　
	基本预备费
	621.60 
	598.38 
	(23.22)
	

	　
	工程静态总投资
	13053.51 
	12565.87 
	(487.64)
	

	Ⅱ
	建设征地移民补偿投资
	2158.69 
	2158.69 
	0.00 
	

	Ⅲ
	水土保持工程投资
	304.43 
	290.74 
	(13.69)
	

	Ⅳ
	环境保护工程投资
	198.44 
	185.84 
	(12.60)
	

	Ⅴ
	建设期贷款利息
	523.13 
	501.57 
	(21.56)
	

	　
	静态总投资
	15715.07 
	15201.14 
	(513.93)
	

	　
	总投资
	16238.20 
	15702.71 
	(535.49)
	




